
都市部在住、30代ご夫婦、お子様お二人の４人家族向けの提案です。
⾞好きのお施主様に合わせて、LDからもガレージを眺められるようなプランになっています。
また、ガレージからパントリー、キッチンへと雨の日も濡れずにアプローチできます。
このプランご希望のお客様には、この提案をベースにして、建設予定地の形状、日照条件等に合わせて仕様修正を
して建設させていただくことができます。
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吹抜 納⼾

子供部屋 12畳

寝室 8畳

ＣＬ

洗

冷

ビルトインガレージ

玄関

パントリー

ＬDK18畳

ワーク

スペース

物干

ＷＣ

脱衣

浴室

キッチン

木

木



万円 万円

㎡ 坪
㎡ 坪
㎡ 坪
㎡ 坪

23.97
137.19

18.28
16.03
7.26

01．建築費

 世帯員総数 ４人 （30代大人２人／子供２人／高齢者０人）

壁面仕上げ

 ガルバリウム鋼板 ⽴平

 ガルバリウム鋼板+木質板張り

65.58坪単価

03．主構造・主仕様

04．建物仕上げ表

外壁仕様

家族構成
建築構造
屋根構造

 木造軸組み在来工法 ガレージ＋２階建

2,484

02．床面積

41.57

1階
2階

その他
延床面積

床仕上げ

60.33
52.89

天井仕上げ

LIXIL サティス

http://www.lixil.co.jp/lineup/powderroom/piara/

http://www.lixil.co.jp/lineup/toiletroom/satis/

商品名 メーカーURL

トイレ
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http://www.lixil.co.jp/lineup/bathroom/arise/

玄関

LDK+パントリー

ファミリールーム

家事室

トイレ

ビニルクロス

ビニルクロス+一部無垢板

ビニルクロス+一部無垢板

ビニルクロス

ビニルクロス(ポイントクロス） バーチフローリング

無垢板張り

ビニルクロス+一部無垢板

ビニルクロス

ビニルクロス

CFｼｰﾄ

部位
300角タイル

バーチフローリング

バーチフローリング

バーチフローリング

ビニルクロス

ビニルクロス

外部軒裏仕上

05．設備仕様書

キッチン LIXIL アレスタ

LIXIL ピアラ

株式会社シンク 提案プラン１

洗面脱衣

バスルーム

子供室

納⼾

主寝室+ＣＬ

ガレージ

ビニルクロス

ビニルクロス

ビニルクロス+一部無垢板

土間コンクリート

設備名
洗面台

LIXIL アライズバス

http://www.lixil.co.jp/lineup/kitchen/alesta/

複合フローリング

複合フローリング

複合フローリング

ユニットバス1616

ビニルクロス(ポイントクロス）

外壁仕上

ビニルクロス

ビニルクロス

ビニルクロス



No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

245,000

1,730,000

 土地購入費
 解体工事費
 土地造成費
 地盤改良費
 製作家具費
 冷暖房機器
 カーテンブラインド
 外構、門扉、造園費
 吊り下げ照明機器
 ⽔道公共納付⾦
 下⽔道公共負担⾦
 契約書印紙

1,225,000

0

820,000

210,000

165,000

給排⽔衛生設備工事

諸経費

電気工事

ガス工事
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2,250,000

1,600,000

800,000

1,840,000

180,000

このプランをもとに実際の建築にむけて検討していただくことできます。
間取り、素材の変更など細やかなご要望に応えることができます。
お気軽にご相談ください。

契約時 上棟時 木工事完成時 完成時
工事代⾦の10％ 同 30％ 同 30％ 同 30％

仮設工事費

消費税（８％）

工事合計

キッチン工事

左官工事

塗装工事

内外装工事

雑工事

工  種

08．支払い条件

07．工事期間

タイル工事

打合せ期間 工事期間 完成までに要する期間
3.0ヶ月 5.5ヶ月 8.5ヶ月

24,840,000

06．工事積算書
工事費

745,000

1,680,000

80,000

外構

工事費に含まれないもの

屋根外壁板⾦工事費

⾦属建具

木製建具

1,860,000

基礎工事費

防⽔工事費

木工事

1,150,000

410,000

7,850,000


