
都市部在住、30代ご夫婦、お子様お二人と親二人の6人家族向けの提案です。
⽣活必需品の⾞2台をビルトインできるような⽞関周りとなっており、⾬の⽇も濡れずにアプローチできます。
このプランご希望のお客様には、この提案をベースにして、建設予定地の形状、⽇照条件等に合わせて仕様修正を
して建設させていただくことができます。
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２Fトイレ LIXIL アメージュ http://www.lixil.co.jp/lineup/toiletroom/amage_z_s/

バス TOTO サザナ https://jp.toto.com/products/bath/sazana/index.htm

１Fトイレ LIXIL サティス http://www.lixil.co.jp/lineup/toiletroom/satis/

キッチン クリナップ クリンレディ http://cleanup.jp/kitchen/cleanlady/

05．設備仕様書
設備名 商品名 メーカーURL
１F洗面台 LIXIL ピアラ http://www.lixil.co.jp/lineup/powderroom/piara/

2Fトイレ ビニルクロス(ポイントクロス) ビニルクロス パインフローリング

ガレージ 外壁仕上 外部軒裏仕上 モルタル土間

寝室+CL ビニルクロス(ポイントクロス) ビニルクロス+無垢板張り パインフローリング

廊下 ビニルクロス ビニルクロス パインフローリング

バスルーム ユニットバス1616

子供室 ビニルクロス(ポイントクロス) ビニルクロス+無垢板張り パインフローリング

１F洗面所 ビニルクロス ビニルクロス アカシアフローリング

１Fトイレ ビニルクロス(ポイントクロス) ビニルクロス アカシアフローリング

和室 珪藻土塗 ビニルクロス 畳

1F寝室 ビニルクロス 無垢板張り アカシアフローリング

LDK 珪藻土塗+クロス ビニルクロス アカシアフローリング

パントリー ビニルクロス ビニルクロス アカシアフローリング

04．建物仕上げ表
部位 壁面仕上げ 天井仕上げ 床仕上げ
⽞関 珪藻土塗 無垢板張り モルタル土間

建築構造  木造軸組み在来工法 ガレージ＋２階建
屋根構造  和風瓦葺き
外壁仕様  窯業系サイディング＋一部木質板張り

延床面積 173.25 52.50

03．主構造・主仕様
家族構成  世帯員総数 ６人 （30代大人２人／子供２人／高齢者２人）

その他 23.14 7.01

01．建築費 3,456 坪単価 65.83

02．床面積 1階 95.56 28.96
2階 54.55 16.53
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このプランをもとに実際の建築にむけて検討していただくことできます。
間取り、素材の変更など細やかなご要望に応えることができます。
お気軽にご相談ください。
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08．支払い条件
契約時 上棟時 木工事完成時 完成時

工事代⾦の10％ 同 30％ 同 30％ 同 30％

打合せ期間 工事期間 完成までに要する期間
3.0ヶ月 5.5ヶ月 8.5ヶ月

外構 880,000

消費税（８％） 2,560,000
工事合計 34,560,000

諸経費 2,300,000

ｸﾛｽ装工事 3,260,000

雑工事 350,000

電気工事 1,620,000

07．工事期間

1,920,000

木製建具 880,000

キッチン､UB、化粧台 工事 900,000

断熱工事 300,000

給排水衛⽣設備工事 2,640,000

2,550,000

防水工事費 150,000

木工事 9,920,000

屋根板⾦工事費 1,950,000

06．工事積算書 工事費に含まれないもの
工  種 工事費

 土地購入費
 解体工事費
 土地造成費
 地盤改良費
 製作家具費
 冷暖房機器
 カーテンブラインド
 外構、門扉、造園費
 吊り下げ照明機器
 水道公共納付⾦
 下水道公共負担⾦
 契約書印紙

仮設工事費 960,000

基礎,ｺﾝｸﾘｰﾄ工事費

左官､タイル工事 820,000

外装工事 250,000

塗装工事 350,000

⾦属建具


